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Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb Ausschreibung
Sanierung/Umbau/Erweiterung Architektenleistungen
,Burghardt-Gymnasium - Buchen“

1 Ausgangssituation

Buchen liegt im stidéstlichen Odenwald an der Nahtstelle zum Bauland, entlang des Obergerma-
nisch-raetischen Limes. Es liegt geographisch im Dreieck der GroBstadte Mannheim, Wiirzburg und
Heilbronn. Das Gemeindegebiet befindet sich im Naturpark Neckartal-Odenwald in 250 bis 500 Me-
tern Hohe.

Die Stadt Buchen (Odenwald) besteht, seit ihrer Griindung 1974 aus den 14 Stadtteilen Bodigheim,
Buchen-Stadt, Eberstadt, Einbach, Gétzingen, Hainstadt, Hettigenbeuern, Hettingen, Hollerbach,
Oberneudorf, Rinschheim, Stiirzenhardt, Unterneudorf und Waldhausen. Die Stadtteile sind raum-
lich identisch mit den friiheren Gemeinden gleichen Namens.

Die Stadt Buchen hat ca. 18.000 Einwohner. Die Gesamtgemarkung hat eine GréBe von 13.899 ha
davon sind 11 % Siedlungsflache, 43 % Waldflache und 46% Landwirtschaftsfldche.

Buchen hat als Mittelzentrum der Region Unterer Neckar zwischen Neckar und Main eine Wirt-
schaftsstruktur aus Produktion, Handel, Handwerk und Dienstleistungen aufgebaut und in Gewer-
begebieten angesiedelt.

Weitere Informationen sind unter www.buchen.de zu finden.

2 Kurze Aufgabenbeschreibung

Das Burghardt-Gymnasium Buchen (BGB) ist ein allgemeinbildendes Gymnasium mit naturwissen-

schaftlichem Profil, sprachlichem Profil und Sportprofil, auf dem etwa 946 Schiilerinnen und Schiiler
von etwa 75 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet werden. Das BGB ist eines der 44 Gymnasien im
Land Baden-Wirttemberg, an dem man das Abitur wahlweise in acht Jahren (G8) oder neun Jahren

(G9) ablegen kann. Das Gymnasium wird als offene Ganztagsschule gefiihrt.

Aufgrund der ansteigenden Schiilerzahlen beabsichtigt die Stadt Buchen, das derzeit vierziigige
Burghardt-Gymnasium (BGB) auf funf Ziige zu erweitern. Dazu soll der derzeit aus funf Trakten
(I-V) bestehende, ein/zwei und dreigeschossige Gebaudekomplex erweitert, umgebaut und Instand
gesetzt werden.

Die Trakte stammen aus verschiedenen Bauzeiten: Trakt I und II 1959/60, Trakt III und IV von
1963, und Trakt V von 1971.

Der runde Bibliotheksanbau wurde im Jahr 2003 angebaut. In den Jahren 2008/9 wurden grundle-
gende energetische SanierungsmaBnahmen durchgefiihrt.

Die Trakte I/III/IV und V haben flach geneigte Satteldacher mit Photovoltaik-Anlagen (s. Luftbild).
Trakt II hat versetzt angeordnete Pultdacher mit einem stehenden Oberlichtband dazwischen.

Die Nutzflache des bestehenden Gymnasiums betragt ca. 5.720 m2. Diese soll auf ca. 6.593 m?2 er-
weitert werden.

Ziel der Erweiterungs- /Umbau- und InstandsetzungsmaBnahmen ist es, unter Einbeziehung des
Gebaudebestandes, fur heutige raumliche, padagogische und gestalterische Anforderungen eine
Gebaude- und Raumstruktur zu schaffen und das notwendige Raumangebot zur Verfiigung zu stel-
len unter Berticksichtigung der Anforderungen an Barrierefreiheit und Brandschutz.
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Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb Ausschreibung
Sanierung/Umbau/Erweiterung Architektenleistungen
,Burghardt-Gymnasium - Buchen“

Vom Bauamt der Stadt Buchen wurden ein Raumprogramm (Anlage 3) mit einer rdumlichen Kon-
zeption (Anlage 2) erstellt. Dieses Konzept sieht vor, dass die Gebaudetrakte III und IV um jeweils
1 Geschoss erhéht werden. Zusatzlich ist ein neuer zweigeschossiger Erganzungsbau zwischen den
beiden Trakten als ,Verbindungsbau®™ vorgesehen.

Dariiber hinaus missen Umbau- und InstandsetzungsmaBnahmen durchgefiihrt werden.

Alle anstehenden MaBnahmen werden in der folgenden Beschreibung dargestellt:

Das gesamte Projekt kann in 3 Bereiche eingeteilt werden.
1. Erweiterung durch Anbau (Neubau) und Aufstockung
2. Umbau mit Grundrissveranderungen

3. InstandsetzungsmaBnahmen

1. Erweiterung durch Anbau (Neubau) und Aufstockung

Trakt III und IV:

Durch den neuen Verbindungsbau zwischen Trakt III und IV werden die fehlenden Fachklassen be-
reitgestellt, ergénzt durch einen groBen Aufenthaltsraum, der fir die wachsende Schiilerzahl aus-
reichend ist. Im bestehenden Schulgebdude ist lediglich ein Aufenthaltsraum mit Teekiiche (75 m?2
Raumnummer 5/5 im Gartengeschoss Trakt V) vorhanden, gefordert wird nach den Schulbaurichtli-
nien ein doppelt so groBes Raumangebot, das im Anbau realisiert werden kann.

Durch den Zusammenschluss aller Fachklassen kann eine fachiibergreifende Perspektive geférdert
werden und zugleich eine effiziente Auslastung und technische Ausstattung gewahrleistet werden.
Eine Blindelung der Fachklassen bedeutet weiterhin eine Orientierung in einer doch sehr weitldufi-
gen Schule.

Im Aufstockungsbereich von Trakt III und IV (Obergeschoss) werden die fiir die Fiinf-Ziigigkeit zu-
satzlich bendtigten Klassenzimmer untergebracht. Durch eine andere Aufteilung als im Gartenge-
schoss und Eingangsgeschoss werden kleinere Klassenraume gebildet, die flr das Kurssystem in

den Oberstufen geeignet sind.

2. Umbau mit Grundrissveranderungen

Trakt I: Lehrerzimmer

Nach den Schulbaurichtlinien ist der vorhandene Lehrerzimmerbereich zu klein. Da die Fachklassen
in Trakt III und IV gebiindelt werden, wird der veraltete, sanierungsbediirftige Biologiebereich frei.
Hier ist ein zusatzliches Lehrerzimmer geplant, das durch den Abbruch der Zwischenwande zu ei-
nem multifunktional nutzbaren Raum wird mit einer nutzungsdifferenzierten Zonierung nach dem
Anforderungskonzept der Schule. So entsteht im Eingangsgeschoss eine Lehrer- und Verwaltungs-

ebene, in der alle Funktionen zusammengelegt werden kdnnen.

Trakt II: Eingang/Aufenthaltsbereich/Cafeteria
Durch die Verlegung des Einganges kann die Schule zentral in Anbindung an das Foyer und die Ca-

feteria erschlossen werden. Im Gegensatz zur aktuellen Situation mit einem nur 2,23 m niedrigen
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Haupteingang ohne Windfang soll der neue Haupteingang mit einem ausreichend groBziigigen
Windfang direkt in das Foyer und den Ganztagsbereich fiihren, so dass ein groBziigiger Raumein-
druck entsteht. Darliber hinaus ist ein von auBen zugangiger Lagerraum fiir die Cafeteria vorzuse-
hen.

(Die raumliche, funktionale Situation des geplanten neuen Haupteingangs konnte jedoch Konzept-
abhangig auch noch anders geldst werden. Der Zugang muss allerdings weiterhin von der Sudseite
Bauteil II erfolgen.)

Trakt III und IV:

Hier werden im GartengeschofB3 und EingangsgeschoB die neuen Verbindungsflure zum Verbin-
dungsbau von den bestehenden Klassenrdumen abgeteilt. Die verbleibenden Flachen werden zu
Technik- und Lagerrdumen umgenutzt und umgebaut. Die beiden anderen Raume werden als Vor-
bereitungs- und Sammlungsraume fiir die Fachklassen genutzt. Sie werden durch den Einbau von
Oberlichtern (iber die Flure belichtet und Uber die Liiftungsanlage der Fachklassen beliiftet. Durch
den Abbruch und die Verschiebung der Trennwande im Trakt IV werden gréBere Raumeinheiten fiir
die Chemie-Fachklassen gebildet, die sich so direkt an den neuen Fachklassen-Verbindungsbau an-
gliedern.

Trakt V:

Zwischen den beiden Musikraumen werden der Abbruch der bestehenden Zwischenwand und der
Einbau einer flexiblen Trennwand geplant, um einen gréBeren Mehrzweckraum zu erhalten, in dem
unter anderem auch das gesamte Schulorchester proben kann. Fiir die Mehrzwecknutzung wird
auch mehr Lagerflache benétigt (Streichinstrumente des Schulorchesters), die durch Abtrennung
des Raumes 8/5 realisiert werden kann.

3. InstandsetzungsmaBBnahmen
Laut DIN 31051 ist das eine physische MaBnahme, die ausgefiihrt wird um die Funktion einer feh-
lerhaften Einheit wiederherzustellen. Dabei wird der zum bestimmungsgemaéBen Gebrauch

geeignete Zustand wiederhergestellt.

Trakt I:

Die GréBe, Anzahl und Ausstattung der Fachklassen, die fiir ein 5-ziigiges Gymnasium gefordert
werden, kénnten auch durch noch ausstehenden SanierungsmaBnahmen nicht erflillt werden. Des-
halb sind die Rdume Instand zu setzen und kinftig als Klassenzimmer zu nutzen.

Die aufsteigenden Gestiihle werden demontiert und samtliche Rdume rundumsaniert.

Das beinhaltet Elektro-, Sanitér-, Boden- und Malerarbeiten, sowie eine heue Raumausstattung.
Die Fachklassen werden verlegt und im neuen Verbindungsbau (s. Punkt 1, Erweiterung) zentral

angeordnet.

Trakt III und IV :

Bedingt durch die Aufstockung und Erweiterung miissen im Eingangsgeschof3 sowohl in den Klas-
sen 13/5 und 12/1, als auch im GartengeschoB in den Klassen 13/1-4 und in den Kunstraumen die
Versorgungsleitungen fiir Heizung/Sanitar und Elektro fiir die neuen Klassenzimmer durchgefiihrt
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und unter den Decken verlegt und angeschlossen werden. Dafiir miissen die bestehenden Decken
incl. der Beleuchtungskérper demontiert und nach der Verlegung erganzt oder erneuert werden.
Die neuen Chemierdume im Eingangsgeschoss werden mit einigen Medientischen, in denen sich
Versorgungseinheiten mit Strom, Wasser und Abwasseranschliissen befinden, ausgestattet. Dazu
sind Deckendurchbriiche in der UG-Decke des Traktes IV erforderlich, so dass die bestehenden
Klassenraume anschlieBend wieder Instand gesetzt werden miissen.

Die Aufstockungen sind im Konzept bisher als vorgefertigte Holzkonstruktionen vorgesehen.

Auf der Grundlage dieser Konzeption wurde eine Kostenprognose bezogen auf die Kostengruppen
300, 400, 500, 600 und 700 erstellt:

ErweiterungsmaBnahmen ca. 6,84 Mio €

UmbaumaBnahmen ca. 1,25 Mio €

InstandsetzungsmaBnahmen ca. 0,94 Mio €

Diese Angaben sind Brutto-Betrage.

Die Stadt Buchen erwartet die Berlicksichtigung aller Aspekte der Wirtschaftlichkeit in Bau und Be-
trieb.

Fertigstellungstermin des Bauvorhabens - Zeitplan:
Die Schule muss zum Schuljahr 2019/20, d.h. zum September 2019 wieder voll funktionsfahig sein.
Der Beginn der BaumaBnahmen ist fiir 2018 vorgesehen. Dies bedingt, dass die Bearbeitung des

Projektes unmittelbar nach der Beauftragung erfolgen muss.

Hinweise und Restriktionen fiir die weitere Bearbeitung der vorliegenden Planung:
Die Hiillflachen des gesamten Gebaudekomplexes wurden bereits energetisch ertiichtigt.

Die auf den Déchern installierten PV-Anlagen gehdren ortlichen Investoren. Die Dachflachen sind
von diesen gemietet. Nach Abschluss der BaumaBnahmen muss die vollstandige Nutzung der An-
lage wieder gewahrleistet sein.

Die Schulhéfe zwischen den Trakten I und III sowie IV und V sind zwingend zu erhalten.

Die BaumaBnahmen sind liberwiegend im laufenden Betrieb durchzufiihren! Ein temporares Aus-

weichen auf Container ist begrenzt mdglich — eine komplette Auslagerung der Schule nicht.

Daher wird der Entwurf eines konzeptabhangigen Zeitplans mit entsprechenden Erlduterungen zur
strategischen/logistischen Vorgehensweise zu den Bieterprasentationen erwartet.

Barrierefreiheit im vorliegenden Fldchenkonzept

Fur die Trakte I und II sind im Bereich der bestehenden ErschlieBung auBen angebrachte Aufziige

vorgesehen. Fiir die Trakte III und IV sind unter Beachtung der Split-Level-ErschlieBung ebenfalls

Aufziige vorzusehen. Die in den Planen mit einem ,A" in rotem Quadrat markierten Aufziige sind in

der Lage und Anzahl nur schematisch vermerkt.
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Brandschutz / Bestandschutz

Fiir das gesamte Gebdudeensemble ist ein Brandschutzkonzept zu erarbeiten.

Dabei sind die Auswirkungen der gesamten BaumaBnahmen auf den Bestandschutz und mdgliche
Folgen darzustellen und abzuwagen. Die in den Planen rot dargestellten auBen liegenden Flucht-
treppen sind nicht vorhanden sondern nur schematische Uberlegungen.

3 Verhandlungsverfahren

Das Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb zielt auf die Vergabe von Architektenleistun-
gen. Das Verfahren hat folgenden Ablauf:

Teilnahmewettbewerb — Auswahl von mind. 3 und max. 5 Teilnehmern am Verhandlungsverfah-
ren (Bietergesprache) durch ein Auswahlgremium.

Erreichen weniger als drei Bewerber die erforderliche Punktzahl, so riicken mindestens soviele Ber-
werber nach, dass mindestens drei Bewerber am Bieterverfahren teilnehmen. Bei gleicher Punkt-
zahl entscheidet das Los.

Verhandlungsverfahren - Auftragsgesprache mit den ausgewahlten Bietern.

Vergabe eines Auftrags — Architektenleistungen nach § 34 HOAI Leistungsphasen 1 bis 9.

Der Zulassungsbereich umfasst die Staaten des europdischen Wirtschaftsraums EWR sowie die Staa-
ten der Vertragsparteien des WTO-Ubereinkommens {iber das 6ffentliche Beschaffungswesen GPA.

Die Sprache des Verhandlungsverfahrens ist deutsch.

3.1 Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind natiirliche oder juristische Personen, die die geforderten fachlichen Anfor-
derungen erfiillen:

Bei natirlichen Personen sind die fachlichen Anforderungen erfiillt, wenn sie gemaB Rechtsvorschrift
ihres Herkunftsstaates berechtigt sind, am Tag der Bekanntmachung im Zulassungsbereich die Be-
rufsbezeichnung Architekt/in zu fihren.

Ist in dem jeweiligen Herkunftsstaat die Berufsbezeichnung nicht gesetzlich geregelt, so erfiillt die
fachlichen Anforderungen, wer {iber ein Diplom, Priifungszeugnis oder einen sonstigen Befahigungs-
nachweis verfiigt, dessen Anerkennung gemaB der europdischen Richtlinie 2005/36/EG — ,Berufsan-
erkennungsrichtlinie™ — gewahrleistet ist.

Bei juristischen Personen sind die fachlichen Anforderungen erfiillt, wenn zu ihrem satzungsgemaBen
Geschaftszweck Planungsleistungen gehéren, die der Planungsaufgabe entsprechen, und wenn der

bevollmachtigte Vertreter der juristischen Person die fachlichen Anforderungen erfilllt, die an nattir-
liche Personen gestellt werden.

Bietergemeinschaften natiirlicher und/oder juristischer Personen sind ebenfalls teilnahmeberechtigt,

wenn jedes Mitglied der Bietergemeinschaft teilnahmeberechtigt ist.

Mehrfachbewerbungen natiirlicher oder juristischer Personen oder von Mitgliedern ei-

ner Bietergemeinschaft fithren zum Ausschluss aller Beteiligten.
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3.2 Teilnahmewettbewerb (Auswahl der Bieter)

Zur Festlegung der Teilnehmer am Verhandlungsverfahren (Bieter) zur Vergabe von Architekten-
leistungen zu ,Erweiterung/Umbau/ Instandsetzung Burghardt-Gymnasium Buchen™ wird ein Teil-
nahmewettbewerb durchgefiihrt.

Zur Uberpriifung der Fachkunde, Leistungsfahigkeit, Erfahrung und Zuverléssigkeit der Bewerber,
insbesondere ihrer Eignung und Kompetenz fiir die Planungsaufgabe werden eindeutige und nicht
diskriminierende Kriterien festgelegt. Dabei wird zwischen formalen Kriterien (Zulassungskriterien)

und inhaltlichen Kriterien (Eignungskriterien) differenziert.

Zulassungsnachweise

Zum Teilnahmewettbewerb wird nur zugelassen, wer die formalisierten Bewerbungsunterlagen (Be-
werbungsbogen) beim Auslober abgefragt und fristgerecht eingereicht hat.

Durch die Erfiillung der formalen Kriterien qualifizieren sich die Bewerber fiir den Teilnahmewettbe-
werb.

Zulassungskriterien:
o fristgerechte Bewerbung,
¢ Bewerbungsbogen mit den geforderten Unterschriften aller Teilnahmeberechtigten,

e Eigenerklarung des Bewerbers, dass keine Ausschlussgriinde vorliegen - § 48(1) VgVv/
§ 123 GWB (im Bewerbungsbogen).

Eignungsnachweise (§§ 44 — 46 VgV)

Den Nachweis der fachlichen Eignung erbringen die Bewerber anhand von Nachweisen, Erklarungen
und Referenzen in Form von Projektfolien (Powerpoint) / Projektblattern (DIN A 3-Ausdrucke der
Folien) mit Referenzbldttern des Bewerbungsbogens, in denen sie darlegen, inwieweit sie den Eig-

nungskriterien geniligen.

Hinweis zur Eignungsleihe (§ 47 VgV):

Um gemaB § 75(4) VgV auch kleinere Blroorganisationen und Berufsanfanger zu beteiligen, wird
auf die Mdglichkeit der Eignungsleihe §47 VgV hingewiesen. Bei der Inanspruchnahme von Kapazi-
taten anderer Unternehmen zur Erbringung der in der nachfolgend aufgefiihrten Eignungsnach-
weise (Tabelle) fordert der Auftraggeber, die Stadt Buchen, dass alle an der Bewerbung beteiligten
Unternehmen fir die Durchfiihrung des Auftrages im Falle des Zuschlags haften.

Dies wird im Bewerbungsbogen durch die gemeinsamen Unterschriften verbindlich erklart.

Im Ubrigen haben auch diese Unternehmen die Nachweispflichten zur Befahigung und Erlaubnis
der Berufsausiibung, die Berufshaftpflichtversicherung sowie die Eigenerkldrung, dass keine Aus-
schlussgriinde gem. §48VgV/§123 GWB vorliegen, nachzuweisen bzw. im Bewerbungsbogen zu er-

klaren.
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Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

Sanierung/Umbau/Erweiterung

,Burghardt-Gymnasium - Buchen“

Ausschreibung

Architektenleistungen

Eignungsnachweise (§§ 44 — 46 VgV) — detailliertere Hinweise s. Bewerbungsbogen

Nachweis der Befdhigung und Erlaubnis zur Berufsaus-
iibung

Kammereintragung, Berufszulassung, Zeugnisse etc. — Architekten
Erkldrung zur Bewerbergemeinschaft (auf Bewerbungsbogen —
falls gegeben)

§ 44 vgVv

Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungs-
fahigkeit

§ 45 VgV

2.1

Berufshaftpflichtversicherung
(Eigenerklarung im Bewerbungsbogen)

2.2

Erkldrung iiber den Umsatz des Unternehmens
Honorarumsatz (ohne MWSt.) der jeweils letzten 3 Jahre (€/Jahr)
(Eigenerklarung Bewerber bzw. Bewerbergemeinschaft im Bewer-
bungsbogen) max PZ ab Summe 500T€ in 3 Jahren

max. 20 Punkte

Nachweis der beruflichen und technischen Leistungsfahig-
keit

§ 46 VgV

3.1

Referenz 1

Nachweis eines realisierten Projekts - Sanierung/Umbau
/Erweiterung, Anbau/Aufstockung, das mit den Anforderun-
gen der Komplexitat der Planungsaufgabe vergleichbar ist, der
letzten 10 Jahre (bis einschlieBlich 2007), Fertigstellung bis 30. Ap-
ril 2017. Kriterien: s. Bewerbungsbogen

Darstellung auf max. 3 Projektfolien und deren DIN A 3 — Kopien
mit Abbildungen, Fotos, Zeichnungen etc. des fertiggestellten Pro-
jekts.

Erldauterungen und Angaben zum Projekt im Bewerbungsbogen.

max. 250 Punkte

3.2

Referenz 2

Nachweis eines Hochbauprojekts, in dem mit Férdermittelge-
bern (z. B. Regierungsprasidium, Wirtschaftsministerin etc.) ver-
handelt und Férderantrage gestellt wurden, der letzten 10 Jahre
(bis einschlieBlich 2007)

Darstellung auf 1 Projektfolie und deren DIN A 3 — Kopie mit
Fotos des fertiggestellten Projekts.

Erlduterungen und Angaben zum Projekt im Bewerbungsbogen.
Bestatigung Forderantrége durch Auftraggeber

Dies kann auch mit Referenz 1 nachgewiesen werden.

max. 40 Punkte

3.3

Referenz 3

Nachweis eines ausgezeichneten realisierten Projekt

(z.B. Auszeichnung Beispielhaftes Bauen, Hugo-Haring-Preis, etc.)
oder

Nachweis eines Erfolgs in einem Wettbewerb (Preis, Aner-
kennung) der letzten 10 Jahre (bis einschlieBlich 2007)

Darstellung auf 1 Projektfolie und deren DIN A 3 — Kopie mit Abbil-
dungen, Fotos, Zeichnungen etc.

Erlduterungen und Angaben zur Auszeichnung bzw. zum Wettbe-
werbserfolg im Bewerbungsbogen.

Nachweis durch Kopie einer Dokumentation des Wettbewerbs
durch wettbewerbe-aktuell, competitionline o. . bzw. Nachweis
durch Kopie der Auszeichnung

max. 40 Punkte
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3.4 | Referenz 4 max. 50 Punkte

Personelle Leistungsfahigkeit

Anzahl der Architekten/Dipl.-Ing., Master etc. Architektur des Be-
werbers / der Bewerbergemeinschaft mit mind. 2 Jahren Berufser-
fahrung, 1 Architekt/in mit mind. 6 Jahren Berufserfahrung. (Beleg
Kammerzulassung etc.)

Auswahl

Das Auswahlgremium Uberprift und bewertet die dargestellten Referenzen — mit maximal 400
moglichen Punkten. Bewerbungen, die mindestens 320 Punkte erreichen, qualifizieren sich als Bie-

ter bzw. Bietergemeinschaften. Qualifizieren sich mehr als 5 Bewerber, entscheidet das Los.

Gremium
Das Auswahlgremium ist wie folgt besetzt:

Biirgermeister Roland Burger, Stadtverwaltung Buchen
Thorsten Weber, Stadtverwaltung Buchen

Hubert-Alois Kieser, Stadtverwaltung Buchen

Jens Keppner, Stadtverwaltung Buchen

Theodor Hafner, Gemeinderat

Bernd Rathmann, Gemeinderat

Martin Hahn, Gemeinderat

Felix Pfliiger, Gemeinderat

Professor Andreas Theilig, Freier Architekt, Ostfildern
Dr. Wolfgang Naumer, Architekt/Stadtplaner, Mannheim

Protokoll:

Glnter Ellwanger, Leiter Hauptamt, FB1, Stadtverwaltung Buchen

Vorpriifung, Durchfiihrung Auswahlgremium:

Dipl.-Ing. Gabriele Siegele, Kommunalentwicklung, Stuttgart
Dipl.-Ing. Lutz Fricke, Kommunalentwicklung, Stuttgart

Bewerbung
Eine Bewerbung ist nur mit den vom Auslober ausgegebenen formalisierten Bewerbungsunterlagen
maoglich. Die Bewerbungsunterlagen zum Teilnahmewettbewerb bestehen aus:

e Ausschreibung mit Zeitplan (pdf)

e Bewerbungsbogen (doc/pdf)

e Powerpoint-Folien zur Darstellung der Referenzprojekte (ppt)
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Sanierung/Umbau/Erweiterung Architektenleistungen
,Burghardt-Gymnasium - Buchen“

Anlage 1: Luftbild (pdf)

Anlage 2: Bestandsplane Gebdude mit den MaBnahmen Erweiterung/Umbau/Instandset-
zung (pdf) Hinweis: Ansichten und Schnitte werden mit der Benachrichtigung der zum-
Verhandlungsverfahren zugelassenen Bieter nachgereicht

Anlage 3: Raumprogramm (pdf)

Anlage 4: Padagogisches Konzept (pdf)

Fir die Bewerbung sind der Bewerbungsbogen mit Anlagen (Bescheinigungen/Nachweise/Urkun-
den etc. und DIN A3-Ausdrucke der PowerPoint-Folien etc) in Papierform und der Bewerbungsbo-

gen und PowerPoint-Folien auf CD/USB als doc- bzw. ppt-Dateien einzureichen.

Bewerbungsbogen

Der Bewerbungsbogen ist vollstandig und gut lesbar auszufiillen. Die Bewerbung ist nur giiltig,
wenn der ,,Bewerbungsbogen™ von allen teilnahmeberechtigten Bewerbern und ggf. dem federfiih-
renden/bevollmachtigten Vertreter, und den ggf. zur Eignungsleihe hinzugezogenen Biiros/

Unternehmen unterschrieben ist.

Nachweise (PowerPoint-Folien und deren DIN A 3-Ausdrucke sowie Kopien)
Mehr als die geforderten Unterlagen werden nicht beriicksichtigt.
Die Bewerbungsunterlagen werden nicht zuriickgegeben. Ein Anspruch auf Kostenerstattung besteht

nicht.

Einreichung der Bewerbungsunterlagen

Die Bewerbung ist mit dem Kennwort

~Burghardt-Gymnasium Buchen" — Bewerbungsunterlagen — Bitte nicht 6ffnen!

in einem verschlossenen Umschlag (iber den Postweg oder direkt bei der Verfahrensbetreuung ein-

zureichen.

Die Adresse lautet:

LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH
Frau Gabriele Siegele

Fritz-Elsas-Strae 31

70174 Stuttgart

Personliche Abgabe ist am Empfang moglich.
Der Empfang ist von Montag bis Freitag

von 8:00 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 16:00 Uhr gedffnet.
Bewerbungen per Mail oder Fax werden nicht beriicksichtigt.

KE LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH



Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb Ausschreibung
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Die Bewerbungsfrist endet am Mittwoch, 03. Mai 2017, 16.00 Uhr (Submission ).
Bewerbungen, die spater eingehen, konnen nicht mehr beriicksichtigt werden.

Riickfragen zu den Unterlagen sind an beide Adressen bis einschlieB3lich 21.04.2017,
24:00Uhr unter gabriele.siegele@Ibbw-im.de, lutz.fricke@Ilbbw-im.de einzureichen.

Eventuelle Anderungen der Ausschreibung/Unterlagen werden auf der Homepage der Stadt
Buchen ver6ffentlicht: http://www.buchen.de/buergerservice/ausschreibungen-und-

vergaben.html#verhandlungsverfahren-mit-teilnahme-wettbewerb

Letzter Veroffentlichungszeitpunkt, auch fiir die Beantwortung von Riickfragen, ist der 25.04.2017,
24:00 Uhr.
Die Bewerber sind verpflichtet selbststdndig die Homepage auf eventuelle Bekannt-

gaben hin zu iiberpriifen.

Hinweis: Am 02.Juni 2017, 14:00 Uhr findet fiir die ausgewahlten Bieter/Bietergemeinschaften
die Begehung des Burghardt-Gymnasiums Buchen statt.
Wir bitten diesen Termin vorzumerken

3.3 Verhandlungsverfahren mit Losungsvorschlagen

Der Auslober wird mit allen ausgewahlten Bietern bzw. Bietergemeinschaften lber den Auftrag ver-
handeln (Bietergesprache). Die dabei anzuwendenden Auftragskriterien und ihre Gewichtung wer-

den wie folgt festgelegt:

Grundsatzliche Vorstellung zur Bearbeitung des anstehenden Projekts 50 %
Darstellung Konzept der Umsetzung — Grundrisse, Schnitte, Ansichten

im MaBstab 1:200 aber Detaillierungsgrad M 1:500 entsprechend.

Vorstellung von logistischen Ansatzen mit Zeitschiene zur Projektdurchfiihrung;
Vorstellung der Arbeitsweise/Methoden zur Termin- und Kostenplanung/Kontrolle

e Fachliche Eignung/Qualifikation Projektleiter, stellv. Projektleiter, Projektteam 25 %
— insbesondere bei Erweiterung/Umbau/Instandsetzung im laufenden Betrieb
e Leistungsfahigkeit des Projektteams 15 %
Prasenz, Personalensatzplanung, Kommunikation
e Honorar 10 %
3.4 Honorierung

Der Auslober zahlt jedem Bieter bzw. Bietergemeinschaft, die an dem Verhandlungsverfahren teil-
nehmen, fiir die unter Ziff. 3.3 beschriebenen konzeptionelle Ausarbeitungen ein Honorar von netto
5000,00 €. Dem beauftragten Biiro wird dieses Honorar auf den Auftrag angerechnet.
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4 Beauftragung

Die Stadt Buchen wird einem Bieter bzw. einer Bietergemeinschaft, der bzw. die im Rahmen der
bekannt gemachten Zuschlagskriterien und deren Gewichtung die wirtschaftlichste Leistung erwar-
ten lasst, die weitere Bearbeitung mit den Leistungen gemaB § 34 HOAI Leistungsphasen 1- 9
Ubertragen.

5 Stelle fiir Rechtsbehelfs- / Nachpriifungsverfahren

Vergabekammer Baden-Wiirttemberg

Regierungsprasidium Karlsruhe

76247 Karlsruhe

Telefon: 0721 926-0 / Telefax: 0721 926-6211 / E-Mail: poststelle@rpk.bwl.de.

Buchen, den 03.April 2017

| /)
Roland Burger

Blrgermeister
11
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6 Ablauf des Verfahrens

Ausschreibung
Architektenleistungen

Bekanntmachung EU-Amtsblatt

03. April 2017

Riickfragen zu den Unterlagen bis

21.04.2017,

24:00Uhr
Letzter Veroffentlichungszeitpunkt fiir Ergan- 25.04.2017,
zungen und Riickfragenbeantwortung 24:00 Uhr.

30 Tage Abgabe Bewerbungsunterlagen 03. Mai 2017
Priifung der Bewerbungen
Sitzung des Auswahlgremiums 30. Mai 2017
Auswahl der Bieter (min. 3, max. 5) (1 Tag)
Information Uber Bieter im Stadtrat
Benachrichtigung Bieter 31. Mai 2017
Ortsbesichtigung/Ausgabe Bieterunterlagen Oiaiﬂ:‘:lgt(z)ag
30 Tage Abgabe der Bieter- Unterlagen 03. Juli 2017
Priifung der Unterlagen
Bietergespréache 19. Juli 2017
(1 Tag)
Beschluss beabsichtigte 26. Juli 2017
Beauftragung Architekt
Bekanntmachung europaisches Amtsblatt
14 Tage Abstandsfrist

Vertragsunterzeichnung

Link zur Homepage:

http://www.buchen.de/buergerservice/ausschreibungen-und-

vergaben.html#verhandlungsverfahren-mit-teilnahme-wettbewerb
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